

上海市建设工程监理招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号：	1801SJ0001	标段号：	F01	
招标人：	东华大学			
招标代理单位：	上海教育建设管理咨询有限公司			
联系人：	许莉	联系电话：	13818285878	
联系人地址：	钦江路88号东楼626室	联系人邮编：	200233	
招标方式：	公开招标			
招标标段名称：	东华大学松江校区现代纺织创新大楼			
招投标情况（共11个投标人）				
投标人	中标候选人排序	总监姓名	否决投标/ 入围情况	投标报价 (万元)
上海三凯工程咨询有限公司	第一中标候选人	刘海东	否	222
上海建科工程咨询有限公司		徐川	否	286
上海同济工程项目管理咨询有限公司		李滕林	否	279.18
上海建浩工程顾问有限公司		顾谅	否	246
上海华城工程建设管理有限公司		曹征峰	否	282.15
上海百通项目管理咨询有限公司		郭昌麟	否	248
上海高校工程建设咨询监理有限公司		包勇刚	否	273
上海现代申都建筑监理咨询有限公司		陈松	否	216.8
上海思费科工程管理有限公司		孙风光	否	295.8
上海容基工程项目管理有限公司		刘怀韬	否	212
上海海龙良策工程顾问有限公司		张明江	是	231.66
公示期限：	2021-08-03 至 2021-08-06			
备注：	招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人			

投标人或者其他利害关系人对依法进行招标投标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人：东华大学

发布日期：2021年08月03日

评标结果（中标候选人）公示详情信息

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及依据								
序号	投标人名称		否决投标原因		依据			
1	上海海龙良策工程顾问有限公司		企业信用等级不满足招标文件要求。		13			
依据	1初步评审 2.1.1形式评审标准 1投标人名称 2投标文件签字盖章 3联合体投标人 4备选投标方案 2.1.2资格评审标准 5资质要求 6财务要求 7业绩要求 8信誉要求 9总监理工程师 10其他主要人员 11联合体投标人 12不存在禁止投标的情形 13信用等级 2.1.3响应性评审标准 14投标报价 15投标保证金 16其他违法行为							
二、评标委员会对投标报价给予修正的结果								
序号	投标人名称		投标报价 (万元)		经评审的修正结果 (万元)			
无修正说明								
评标委员会评分结果								
序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	得分	排名
1	上海三凯工程咨询有限公司	87	87.5	85	79.5	87.5	85.3	1
三、中标候选人项目业绩及拟担任总监理工程师								
上海三凯工程咨询有限公司项目业绩								

项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
W2018100135382	东华大学松江校区工程训练中心改扩建暨工程创新实训中心	房建	11744m ²	2018-09-17	69.66	2018-09-20至2019-07-30
W2019120134701	复旦大学张江复旦国际创新中心三号科研楼建设工程	房建	75700m ²	2019-12-04	678	2019-12-18至2022-11-20
W2019120132593	复旦大学邯郸校区中华经济文化研究中心	房建	86000m ²	2019-12-10	697	2019-03-10至2020-06-06
W2015070135242	复旦大学新建上海数学中心项目	房建	14277m ²	2015-06-15	213.04	2015-06-30至2017-02-02
W2014010130427	复旦大学新建江湾校区物理科研楼项目	房建	28998m ²	2013-12-10	395.38	2016-07-01至2018-04-30
W2014020134065	复旦大学新建江湾校区环境科学楼项目	房建	24380m ²	2013-12-25	330.06	2013-12-28至2015-11-30
W2013090135608	复旦大学新建江湾校区化学楼项目	房建	59410m ²	2013-09-22	679.848	2013-09-23至2015-10-30
W2021050131665	上海交通大学学生服务中心项目	房建	24460m ²	2021-04-22	136	2021-04-26至2022-07-24
W2019040131701	上海交通大学新建闵行校区实验动物中心	房建	13130m ²	2019-02-25	132.3	2019-03-10至2020-06-06
W2018110134539	上海交通大学李政道研究所实验楼	房建	56634.2m ²	2018-09-07	213	2018-08-29至2020-02-20
W2018080137987	上海大学延长校区建设改造工程标段二	房建	19294.44m ²	2018-05-22	167	2018-05-22至2020-04-15
W2018090134957	上海大学延长校区基础设施修缮项目(四期)	房建	/	2018-05-22	130	2018-05-22至2020-04-15
W2015070137172	上海大学宝山校区扩建三期工程技术团组用房	房建	61865m ²	2015-07-15	644.15	2015-09-01至2017-06-01
W2020120137757	上海师范大学大学生综合发展与现代服务中心项目	房建	36000m ²	2020-12-19	273	2020-12-20至2022-11-20
W2018040102492	上海师范大学(上海旅游高等专科学校)新建综合楼	房建	18297.48m ²	2018-03-02	107	2018-03-06至2019-09-27
W2016090100870	华东师范大学新建闵行校区文化中心一期	房建	27456m ²	2016-05-10	209.98	2016-07-01至2018-04-30
W2019020130806	上海海洋大学海绵化提升工程	房建	0m ²	2018-09-20	68	2018-09-20至2018-12-20
W2015120135625	上海海洋大学科技实训基地工程	房建	12148m ²	2015-12-18	95	2016-01-01至2016-07-31
W2020100134736	上海海事大学航运科技创新大楼项目	房建	45570.18m ²	2020-10-20	323.19	2020-10-31至2023-04-30

W2017090134653	上海立信会计金融学院新建学生公寓工程	房建	64818.51m ²	2017-07-31	187.968	2017-08-18至2019-02-10
W2017080132270	上海应用技术大学奉贤校区综合实验楼项目	房建	40852.26m ²	2017-07-21	182	2017-08-28至2019-09-27
W2017100130973	华东理工大学徐汇校区	房建	16469.55m ²	2017-09-21	115.095	2017-10-10至2018-12-11
W2017060102089	华东政法大学松江校区公寓建设主体变更(回购)修缮工程	房建	130263.49m ²	2017-05-15	98	2017-06-20至2020-12-15
W2017040133330	上海市黄埔学校运动场馆中心装修工程	房建	0平方米	2017-02-25	58.29	2017-03-01至2017-11-25
W2016040131571	上海音乐学院零陵路校区新建教学区和音乐创作与实践基地项目	房建	50176m ²	2016-03-20	418	2016-03-25至2018-09-11
W2011030136369	中欧国际工商学院校区扩建项目	房建	36249m ²	2011-03-11	318.56	2011-03-11至2012-09-10
W2017060105054	2017延安中学大修工程	房建	0m ²	2017-06-05	40.9	2017-06-01至2017-09-08
1230201853001	天津大学北洋园校区化工材料科技创新平台项目	房建	52000m ²	2018-07-10	139.8	2018-07-10至2020-12-22
12002013083013	天津大学新校区建设项目(一合同)第二教学组团、北区生活组团、中区生活组团、硕士生公寓组团、计算机软件教学组团工程	房建	195860.66m ²	2013-10-31	974.7839	2013-10-31至2015-06-30
12002013083015	天津大学新校区建设项目(二合同)综合体育馆、行政管理中心、教师公寓组团、化工材料教学组团工程	房建	190462.73m ²	2013-10-31	1179.2541	2013-10-31至2015-06-30
12302013033001	天津大学新校区图书馆组团项目	房建	54319.75m ²	2013-05-18	367.61	2013-05-18至2015-06-18
12002017023004	天津师范大学新建留学生公寓项目	房建	12500m ²	2017-07-20	158	2017-07-20至2018-11-30
12002017103017	河北工业大学北辰校区教学科研楼项目	房建	22000m ²	2018-03-01	71	2018-03-01至2020-03-01
12002017093001	河北工业大学多功能风雨操场项目	房建	14000m ²	2018-03-01	160	2018-03-01至2020-06-10

上海三凯工程咨询有限公司拟担任总监理工程师(刘海东)类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	建设地点	规模	开竣工日期	身份证件号码
2020-JL1064	常熟耀皮汽车玻璃有限公司	房屋建筑	常熟经济开发区	总建筑面积37000平方米	2020-03-10至2020-12-10	411102196903130539

W20180401024 92	上海师范大学（上海旅游高等专科学校）新建综合楼	房屋建筑	上海市海思路 500号	总建筑面积 15552平方米	2018-03-06至 2019-09-27	411102196903 130539
W20150701352 42	复旦大学新建上海数学中心项目	房屋建筑	上海市淞沪路 2005号	总建筑面积 14227平方米	2015-06-30至 2017-02-02	411102196903 130539
120020140130 09	天津天河城购物中心项目	房屋建筑	天津市和平区 哈尔滨道与和平区 交口东北角	总建筑面积 205270平方米	2012-11-30至 2015-4-20	411102196903 130539
W20120401059 30	新江湾城中航商办广场	房屋建筑	上海市杨浦区 新江湾城407 街坊	总建筑面积 97228平方米	2011-04-30至 2012-11-15	411102196903 130539